



**NOTIS KERJA-KERJA UNDI BAGI PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI 2020 :  
PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK BERSKALA KECIL**

1. Undian adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU) dengan GRED G1 serta mempunyai sijil-sijil berikut yang masih sah dan beralamat di Daerah Alor Gajah sahaja dibenarkan menyertai UNDI ini;

- i) Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB)
- ii) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
- iii) Sijil Taraf Bumiputera (BPKU)
- iv) Sijil Pendaftaran Perniagaan (SSM)

2. Undian akan dilaksanakan seperti ketetapan berikut;

**Tarikh : 14 Mei 2020 (Khamis)**  
**Masa : 10:00 Pagi hingga 11:30 Pagi**  
**Tempat : Secara Live Melalui Facebook Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah dan Facebook Jabatan Ketua Menteri Melaka**

3. Tempoh sah dokumen pendaftaran CIDB, SPKK, BPKU dan SMM sekurang- kurangnya 4 bulan daripada tarikh undian.

4. **Hanya** pemilik syarikat yang ditauliahkan seperti dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja yang dibenarkan untuk mengambil bahagian di dalam undian pada hari berkenaan.

5. Kontraktor hendaklah membuat permohonan pendaftaran **secara online** dengan mengimbas **QR CODE** seperti yang dilampirkan bermula jam 12:00 malam 8 Mei 2020 sehingga 11:59 malam 10 Mei 2020. Permohonan yang diterima sebelum dan selepas tempoh masa yang ditetapkan akan ditolak.


6. Kontraktor yang berjaya perlu mendapatkan kelulusan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) bagi memulakan kerja-kerja sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Adalah diingatkan kontraktor diwajibkan mematuhi Prosedur Operasi Standards AM dan Garis Panduan Am Kebenaran Beroperasi Serta Pergerakan Pekerja Bagi Projek Pembinaan Dalam Tempoh PKP.

7. **Senarai Tajuk Projek** adalah seperti di **Lampiran A**. Untuk sebarang pertanyaan berkenaan urusan cabutan undi sila hubungi melalui e-mel seperti berikut **emel: [infopdtag@melaka.gov.my](mailto:infopdtag@melaka.gov.my)**.

8. Adalah diingatkan bahawa **kontraktor yang telah disenarai hitam seperti di Lampiran B dan kontraktor yang telah ditawarkan dan sedang melaksanakan kerja-kerja sebutharga di PDTAG pada tahun 2020** tidak layak menyertai proses undi. Pendaftaran akan **ditolak** sekiranya pendaftaran masih dilakukan.

9. Pihak kontraktor hendaklah membuat semakan ke atas harga kerja undi yang ditawarkan sebelum membuat pendaftaran dan sekiranya pihak kontraktor berjaya dalam undian tersebut tetapi tidak bersetuju dengan harga tawaran maka kontraktor tersebut boleh disenarai hitamkan.

10. Kontraktor yang berjaya atau tidak akan dimaklumkan melalui telefon dan e-mail. Kepada kontraktor yang berjaya tatacara pengeluaran surat setuju terima sepanjang tempoh PKP sepertimana di **Lampiran C**.



(RAHIZI BIN RANOM)  
Pegawai Daerah  
Alor Gajah

Tarikh : 04 MAY 2020



QR CODE BAGI BORANG PERMOHONAN ATAS TALIAN  
PENDAFTARAN SESI CABUT UNDI BILANGAN02/2020 DAERAH ALOR GAJAH BAGI  
PAKEJ RANGSANGAN KECIL EKONOMI BIL 1/2020

URL: <https://forms.gle/32Nq2UC9iy6sUpUk6>

## Lampiran A

**SENARAI TAJUK BAGI PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI 2020 :  
PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK BERSKALA KECIL**

<b>BIL.</b>	<b>PARLIMEN</b>	<b>DUN</b>	<b>TAJUK PROJEK</b>	<b>ANGGARAN KOS (RM)</b>
1	<b>ALOR GAJAH</b>	<b>REMBIA</b>	MEMBAIK PULIH BALAI RAYA SUNGAI PETAI 1	30,000.00
2			MEMBAIK PULIH SURAU SOLOK SEBERANG PERAI KG SG PETAI DUN REMBIA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	20,000.00
3		<b>GADEK</b>	PENYELENGGARAAN GELANGGANG FUTSAL KUALA INA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	20,000.00
4			PENYELENGGARAAN BALAIRAYA PAYA DATUK DUN GADEK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	20,000.00
5			PENYELENGGARAAN PAGAR TANAH PERKUBURAN KG GANUN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	15,000.00
6			PENYELENGGARAAN PAGAR DI TANAH PERKUBURAN PULAU SEBANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	15,000.00
7		<b>MACHAP JAYA</b>	PENYELENGGARAAN SURAU KG KEMUNING SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	20,000.00
8			PENYELENGGARAAN BALAI RAYA MPKK HUTAN PERCHA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	20,000.00
9			PENYELENGGARAAN GELANGGANG FUTSAL JAPERUN MACHAP JAYA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	20,000.00
10		<b>DURIAN TUNGGAL</b>	PENYELENGGARAAN BALAI RAYA BELIMBING DALAM SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	20,000.00
11			PENYELENGGARAAN BALAI RAYA PANTAI BELIMBING SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	20,000.00
12			PENYELENGGARAAN PADANG FUTSAL KG BUKIT BALAI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	20,000.00


**SENARAI TAJUK BAGI PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI 2020 :  
PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK BERSKALA KECIL**

<b>BIL.</b>	<b>PARLIMEN</b>	<b>DUN</b>	<b>TAJUK PROJEK</b>	<b>ANGGARAN KOS (RM)</b>
13	<b>MASJID TANAH</b>	<b>KUALA LINGGI</b>	SELENGGARA PADANG FUTSAL KG AYER MOLEK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	20,000.00
14			SELENGGARA BALAI RAYA KG TELOK GONG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	20,000.00
15			SELENGGARA BALAI RAYA SG TUANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	10,000.00
16		<b>TANJUNG BIDARA</b>	BINA PAGAR DI TANAH PERKUBURAN KG PENGKALAN BALAK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	20,000.00
17			PENYELENGGARAAN PAGAR DI PERKUBURAN DI KG AIR HITAM PANTAI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	20,000.00
18		<b>AYER LIMAU</b>	PENYELENGGARAAN BALAI RAYA DI KG AYER LIMAU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	20,000.00
19			PENYELENGGARAAN BALAI RAYA DI KG RAMUAN CHINA BESAR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	20,000.00
20			PENYELENGGARAAN PUSAT PENDIDIKAN KHAS (PDK) DI KOMPLEKS JAPERUN AYER LIMAU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	20,000.00
21		<b>TABOH NANING</b>	PENYELENGGARAAN BALAI RAYA MELEKEK LUAR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	20,000.00
22			PENYELENGGARAAN BALAI RAYA AYER PAABAS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	20,000.00
23			PENYELENGGARAAN BALAI RAYA BRISU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	20,000.00
24		<b>LENDU</b>	MEMBAIKI DAN MENYELENGGARA SURAU KG DURIAN DAUN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	30,000.00
25			MEMBAIKI PAGAR KUBUR KG SERI TANJUNG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN	20,000.00

**LAMPIRAN B****SENARAI NAMA KONTRAKTOR YANG TELAH DI SENARAI HITAM**

<b>BIL</b>	<b>SENARAI NAMA KONTRAKTOR</b>	<b>GRED</b>	<b>TEMPOH HINGGA</b>
1.	EM-EN ENTERPRISE	G1	12/11/18 HINGGA 11/11/2020
2.	KAMIS & MDA INDRA ENTERPRISE	G1	12/11/18 HINGGA 11/11/2020
3.	DBM RESOURCES SDN. BHD.	G1	12/11/18 HINGGA 11/11/2020
5.	DT TEGUH ENTERPRISE	G1	12/11/18 HINGGA 11/11/2020
8.	ALIYANA ENTERPRISE	G1	12/11/18 HINGGA 11/11/2020
9.	SABANOR ENTERPRISE	G1	12/11/18 HINGGA 11/11/2020
11.	BINACON	G1	12/11/18 HINGGA 11/11/2020

**TATACARA PENGELUARAN SURAT TAWARAN SEPANJANG TEMPOH PKP**



**Nota :** Kontraktor pilihan kedua akan diberi tawaran kerja sebagai pengganti sekiranya kontraktor yang berjaya menolak tawaran

**Nota :** Insuran Kerja perlu disediakan bermula Tarikh SST ditandatangani sehingga 2 (Dua) bulan selepas tamat tempoh kerja dilaksanakan.